

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO EM LOGÍSTICA PÚBLICA (LILP)

REDE ESTADUAL DE COMPRAS PÚBLICAS DE SÃO PAULO (RECPSP)

Documento de Requisitos da Plataforma Colaborativa Digital

Campo	Valor
Versão	1.0 — minuta para validação da equipe
Data	26/08/2026
Elaboração	Bernardo Galvão — Chefe de Divisão, LILP/SGGD
Atende	Meta 3.2 do Portfólio 2026 (especificação técnica da Plataforma Colaborativa)
Escopo	Estritamente a plataforma digital; o arcabouço institucional entra apenas como referência normativa
Método	Varredura completa de Teams, Outlook, calendário e SharePoint (conector M365), atas e transcrições de reuniões (tl;dv), vault do LILP, Todoist e repositório oficial; cada requisito tem fonte rastreada

1. Resumo

Este documento consolida os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma digital da RECPSP, levantados de todas as fontes corporativas disponíveis entre dezembro de 2025 e 26/08/2026. A plataforma é o ambiente digital oficial da Rede (o "Portal da RECPSP" da minuta de Resolução): reúne fórum com moderação prévia, centro de capacitação agregador, busca transversal, cadastro escalonado por órgão com autenticação Gov.br e indicadores de uso para a gestão.

O documento parte da base existente — o repositório oficial Laboratorio-LILP/rede-estadual-compras-publicas, importado em 26/08/2026 do protótipo do Eduardo Cappia (85 commits, autoria preservada) — e especifica o que falta para a primeira versão e para a produção (as-is → to-be). A exigência central de escopo da v1, definida pela Lina em 02/07: a primeira versão sai com a parte de Capacitação pronta; o fórum já está desenvolvido e a página inicial agregadora, definida.

2. Referência normativa e institucional (contexto, fora do escopo)

- Resolução SGGD nº 38/2024, art. 4º, VI — competência do LILP de criação e inserção em redes organizacionais (fundamento do projeto).
- Portfólio 2026 do LILP, Projeto 3 — instituição da RECPSP com plataforma colaborativa digital. Metas: 3.1 governança (concluída — minuta); 3.2 plataforma (este documento + implementação); 3.3 evento de lançamento (vencida — repactuar); 3.4 integração de 50% das unidades (Laís/Eduardo).
- Minuta de Resolução da RECPSP (v3, 05/03/2026) — institui a Rede e o Comitê Gestor; no art. 9º, os nove instrumentos; no art. 10, define o Portal da RECPSP como ambiente digital de funcionamento, formalização da participação e publicização dos Termos de Participação. Status: com o Renato para aprovação desde março de 2026.

- Minuta de Regimento Interno (Lina, 21/01/2026) — cadastramento simplificado na Plataforma; participação aberta aos servidores de Logística Pública; moderação ativa; código de conduta; confidencialidade; fluxo de apoio técnico (mentoria → especialistas → GTT → Comitê Gestor).
- Plano de Implementação da RECPSP (mar/2025) — prevê especificação técnica (requisitos, arquitetura, modelo de dados, interfaces), manual do usuário, testes e homologação com usuários-chave e lançamento beta; indicadores de sucesso e riscos (retomados nas seções 10 e 11).

3. Objetivo e escopo da plataforma

O que é. Comunidade profissional digital dos gestores de compras do Estado: um lugar único onde o agente público de contratações pergunta (fórum), aprende (capacitação), consulta (modelos, normativos, biblioteca) e se conecta (rede). Papel estratégico declarado: gerar informação para a gestão — demanda, interesses, engajamento ("uma das maiores riquezas da rede" — Lina, 03/06 e 15/07).

O que não é (delimitações decididas):

- Não é canal de orientação oficial: as respostas do fórum têm cunho conceitual e não servem de base para decisão administrativa (alinhamento com TCE e PGE — Lina, 26/08). O canal oficial segue sendo o Fale Conosco do órgão central.
- Não certifica nem qualifica para cargos: certificação é das escolas de governo; a trilha de formação com certificação de proficiência é projeto próprio do GT de Capacitação (Lina, 08/07).
- Não é aberta ao público: acesso restrito a agentes públicos de órgãos estaduais, com entrada escalonada por órgão; municípios só em fase posterior, via termo de adesão do LicitaCidades (Lina, 26/08).
- Não substitui o órgão central: a relação entre a Rede e as diretrizes do órgão central (SILOG) é ponto de governança em aberto (questão do Marcos, 26/08 — seção 12).

4. Atores e perfis

Perfil	Descrição	Origem
Usuário	Agente público de órgão estadual, cadastrado; lê e participa do fórum e da capacitação.	as-is (repositório) + Regimento
Cadastrador (novo)	Representante indicado pelo órgão (via ofício circular); cadastra os servidores do próprio órgão (nome + CPF) em interface própria.	Reunião 11/08
Especialista	Usuário marcado pela administração como especialista por categoria; respostas destacadas.	as-is + reuniões 27/07 e 26/08
Moderador	Modera o fórum (aprovação de conteúdo, conduta).	as-is + Regimento
Administrador	Equipe LILP: aprova tópicos e cadastros; gere papéis, especialidades, playlists, FAQ e cards.	as-is + reuniões 11/08 e 27/07
Instituições colaboradoras e especialistas convidados	Universidades, PGE, TCE — participação por convite (Resolução, art. 7º).	Minuta de Resolução

5. Requisitos funcionais

Prioridade (MoSCoW): M = obrigatório na v1 · S = importante, logo após a v1 · C = fase 2 · W = fora do escopo. Estatuto: D = decidido (registro em reunião ou documento) · P = proposto (ideia registrada, sem decisão) · A = em aberto (depende de decisão — seção 12).

5.1 Acesso e cadastro (AUT)

ID	Requisito	Pri.	Est.	Situação atual (as-is)	Fonte
RF-AUT-01	Autenticação via Gov.br, obrigatória na subida para o ambiente PRODESP; o login Gov.br fica associado à camada de administração de usuários.	M	D	Em implementação (Bernardo)	Apresentação 26/08 (Eduardo, Bernardo); reunião 11/08
RF-AUT-02	Acesso restrito e validado: somente agentes públicos de órgãos estaduais; entrada escalonada — os órgãos indicam representantes (ofício circular), que cadastram os demais servidores do órgão.	M	D	Cadastro aberto (login por e-mail e senha)	Apresentação 26/08 (Lina); Regimento, art. 1º e 2º; ofícios Fase 1
RF-AUT-03	Perfil "cadastrador": formulário simples (nome + CPF) dentro da plataforma para o representante cadastrar os servidores do seu órgão, com aprovação final da administração; interface própria, sem expor o painel administrativo genérico.	M	D	Não existe (papéis atuais: admin, moderator, user)	Reunião 11/08 (Bernardo, Laís, Eduardo, Marilda)
RF-AUT-04	Importação de cadastros em lote (planilha) como alternativa ao formulário unitário.	S	P	Não existe	Reunião 11/08 (Laís, Bernardo)
RF-AUT-05	Aceite de Termos de Uso e Política de Privacidade no cadastro, mais comunicado de ambiente colaborativo (as opiniões dos participantes não representam o órgão), com nova confirmação.	M	D	Implementado (aceite no primeiro acesso, sob teste automatizado)	Apresentação 26/08 (Eduardo); repositório
RF-AUT-06	Campo instituição por seleção em lista de órgãos (não texto livre).	S	D	Texto livre	Apresentação 26/08 (Eduardo)
RF-AUT-07	Categorias de interesse solicitadas em pop-up no primeiro uso do fórum, opcionais.	S	D	No formulário de cadastro	Apresentação 26/08 (Eduardo)
RF-AUT-08	Municípios: entrada somente após termo de adesão, via LicitaCidades.	C	D	Não se aplica	Apresentação 26/08 (Lina)

5.2 Página inicial (HOM)

ID	Requisito	Pri.	Est.	Situação atual (as-is)	Fonte
RF-HOM-01	Página inicial agregadora com cards dos serviços: Fórum, Modelos de Documentos (link ComprasSP, minutas PGE), Vade Mecum (link), Capacitação, Portal de Desafios (link), Plataforma de Sustentabilidade, Biblioteca Digital (link) e Hub de Boas Práticas (no lugar do card "consultoria executiva / em breve").	M	D	Home com cards; troca do card do Hub pendente	Reunião 27/07 ("as seis definidas + quatro"); Apresentação 26/08 (Eduardo, Lina)
RF-HOM-02	Gestão dos cards pela administração (adicionar, remover, alterar).	S	D	Demonstrado em mockup; confirmar no código	Apresentação 26/08 (Eduardo)

5.3 Fórum (FOR)

ID	Requisito	Pri.	Est.	Situação atual (as-is)	Fonte
RF-FOR-01	Categorias organizadas pelo metaprocessos da contratação (Planejamento da Contratação; Seleção do Fornecedor; Gestão de Contratos) mais temas transversais, na mesma lógica do Portal de Compras,	M	D	11 categorias temáticas semeadas	DESCRIÇÃO RECPSP (Lina, 31/03); Teams 31/03

ID	Requisito	Pri.	Est.	Situação atual (as-is)	Fonte
	com estatísticas por categoria.				
RF-FOR-02	Tags coerentes com as categorias, usadas na busca.	M	D	Implementado	DESCRIÇÃO RECPSP
RF-FOR-03	Moderação prévia: tópico novo entra pendente e só é publicado após aprovação (curadoria por qualidade e por risco político).	M	D	PARCIAL: só tópicos com imagem ou vídeo entram pendentes; texto puro publica direto (verificado no código em 26/08)	Repositório; Apresentação 26/08 (Laís)
RF-FOR-04	Tópico de discussão e de votação (enquete); anexar imagem e vídeo; editor de texto rico.	M	D	Implementado	Apresentação 26/08 (Eduardo); repositório
RF-FOR-05	Sugestão de tópicos semelhantes na criação (anti-duplicação) e ranqueamento de tópicos relacionados por categoria e palavras-chave.	M	D	Demonstrado ao vivo em 26/08	DESCRIÇÃO RECPSP; Apresentação 26/08 (Eduardo)
RF-FOR-06	Papéis usuário, moderador e administrador, mais marcação de especialista por categoria; resposta de especialista destacada; "resposta verificada" atestada pela administração.	M	D	Papéis e especialidades implementados; exibição de "verificada" em fechamento	Reuniões 15/07 e 27/07; Apresentação 26/08
RF-FOR-07	Disclaimer permanente (alinhado com TCE e PGE): as respostas têm cunho conceitual e teórico, não são orientação oficial nem base para decisão.	M	D	Comunicado no cadastro; reforço no fórum a confirmar	Apresentação 26/08 (Lina); reunião 27/07
RF-FOR-08	Métricas visíveis por tópico: visualizações, respostas e tempo desde a última resposta.	S	D	Demonstrado em 26/08	Apresentação 26/08 (Eduardo)
RF-FOR-09	Capacitações e vídeos (pílulas) relacionados exibidos junto ao tópico, pelo mesmo ranqueamento temático.	S	D	Demonstrado em 26/08 (vídeos fora do ar no período eleitoral)	Apresentação 26/08 (Eduardo, Lina)
RF-FOR-10	Curtidas e descurtidas em respostas.	S	D	Implementado	Repositório
RF-FOR-11	Mensagens diretas entre membros e notificações.	S	D	Implementado	Repositório
RF-FOR-12	Encaminhamento de questões pelos moderadores a especialistas cadastrados, com possibilidade de propor mentoria ou ajuda entre pares.	C	P	Não existe	DESCRIÇÃO RECPSP (Lina)
RF-FOR-13	Campo de lições aprendidas (referência: rede Conexão Inovação Pública / InovaGov).	C	P	Não existe	Teams 21/01 (Lina)

5.4 Capacitação (CAP)

ID	Requisito	Pri.	Est.	Situação atual (as-is)	Fonte
RF-CAP-01	Capacitação nativa na plataforma — não apenas redirecionar a portal externo.	M	D	Página em evolução (antes, só botão)	Reunião 03/06 (Lina: "o ideal é

ID	Requisito	Pri.	Est.	Situação atual (as-is)	Fonte
				para o portal)	que não vá para um portal")
RF-CAP-02	Agregador de cursos multi-fonte — EV.G/ENAP, EGESP, TCE/Escola de Contas, PRODESP, MOOC GGTE-UNICAMP e outras escolas de governo — com estados: inscrição aberta, em andamento (ao vivo/síncrono) e realizados.	M	D	Catálogo de cursos no front; fontes em expansão	Reuniões 03/06 e 26/08; Teams 10/03 (MOOC)
RF-CAP-03	Página "Centro de capacitação": hero, iniciar aprendizagem, explorar catálogo, cursos em destaque, sua trilha e próximos eventos; sem barra de progresso de cursos externos (não metrificável — registra-se o clique).	M	D	Layout fechado nas reuniões de julho	Reuniões 27/07 e 15/07 (Eduardo)
RF-CAP-04	Distinção entre trilha e agrupamento temático: trilhas externas (sequência com certificado da escola de origem) apontadas no primeiro nível; agrupamentos internos por tema (ex.: pregoeiro), sem ordem obrigatória; evitar sobreposição de conteúdo.	M	D*	Estrutura de trilha existente; curadoria pendente (* nome em aberto)	Reunião 08/07 (Lina, Bernardo, Laís)
RF-CAP-05	Recomendação de trilha por perfil declarado (ex.: "novo fiscal de contratos").	S	D	Demonstrado em mockup	Apresentação 26/08; reunião 15/07
RF-CAP-06	Importação de playlists e vídeos do YouTube (YouTube Data API), inclusive de canais das universidades; pílulas identificáveis por tema.	M	D	Implementado (chave exposta — ver RNF-SEG-05)	Repositório; reunião 15/07 (Eduardo)
RF-CAP-07	Calendário de eventos (futuros e realizados, com filtros como no fórum, link de acesso e gravação de evento online); agenda de capacitações da SGGD e de outras escolas e órgãos.	M	D	Implementado; página dedicada com filtros decidida em 27/07	Repositório; reuniões 27/07 e 26/08
RF-CAP-08	Perguntas Frequentes com busca (conteúdo do Portal de Compras), editáveis por back-end simples; avaliar aproveitamento do conteúdo do Fale Conosco.	S	D/P	Interface pronta; falta back-end de edição	Reunião 27/07 (Eduardo); DESCRIÇÃO RECPSP
RF-CAP-09	Conteúdos integrados na capacitação: link da Biblioteca Digital, jogo do laboratório (Trophy Run), Cadernos ODS, Plataforma de Sustentabilidade, materiais de apoio e parcerias/universidades.	S	D	Parcial (links em inclusão)	Reuniões 15/07 (Lina) e 03/06
RF-CAP-10	Registro de interesse autodeclarado do usuário como insumo gerencial.	S	D	Categorias de interesse no cadastro	Reunião 15/07 (Lina)
RF-CAP-11	"Minha Jornada" (painel pessoal de progresso) — reativação a decidir.	C	A	Implementado, desligado por flag (31/07)	Repositório (MINHA_JORNADA_ENABLED = false)
RF-CAP-12	A plataforma não certifica para cargos nem substitui as escolas de governo (delimitação de escopo).	W	D	Não se aplica	Reunião 08/07 (Lina, em resposta a Jorge)

5.5 Busca transversal (BUS)

ID	Requisito	Pri.	Est.	Situação atual (as-is)	Fonte
RF-BUS-01	Busca única que retorna todo o conteúdo relacionado ao critério: cursos, tópicos do fórum, vídeos, bibliografia/artigos e demais conteúdos.	M	D	Demonstrada em 26/08 (cursos + tópicos); rotas de busca no repositório	Reunião 03/06 (Lina); DESCRIÇÃO RECPSP; Apresentação 26/08
RF-BUS-02	Sugestões de conteúdo na busca (vídeos, discussões anteriores, cursos; se possível, artigos da Biblioteca).	S	D	Parcial (ranqueamento temático)	DESCRIÇÃO RECPSP

5.6 Indicadores (IND)

ID	Requisito	Pri.	Est.	Situação atual (as-is)	Fonte
RF-IND-01	Indicadores de uso para a gestão: cadastros por órgão, logins (todo acesso gera log), inscrições e interesses, visualizações, tópicos e engajamento — informação que subsidia as ações do laboratório.	M	D	Logs de acesso; painel gerencial a construir	Reuniões 03/06, 15/07 e 11/08; Portfólio
RF-IND-02	Dashboard de indicadores de logística pública (instrumento do art. 9º, VIII, da Resolução — distinto dos indicadores de uso).	C	D	Não existe	Minuta de Resolução; Portfólio

5.7 Administração (ADM)

ID	Requisito	Pri.	Est.	Situação atual (as-is)	Fonte
RF-ADM-01	Painel administrativo: aprovar e rejeitar tópicos, gerir papéis, banir, definir especialidades por categoria e importar playlists; evoluções: aprovar cadastros, interface do cadastrador, edição de FAQ e gestão dos cards da home.	M	D	Núcleo implementado (13 rotas admin); evoluções pendentes	Repositório; reuniões 11/08 e 27/07
RF-ADM-02	Atribuição de especialista pela administração após o cadastro (convidados: universidades, PGE; alinhamento com TCE e PGE em curso pela Lina).	M	D	Mecânica implementada; processo em alinhamento	Reunião 27/07; Apresentação 26/08 (Lina)

5.8 Integrações e governança no portal (INT/GOV)

ID	Requisito	Pri.	Est.	Situação atual (as-is)	Fonte
RF-INT-01	Links institucionais: Modelos de Documentos (ComprasSP, minutas aprovadas pela PGE); Vade Mecum; Portal de Desafios; Biblioteca; mapeamento de processos (fluxo do Portal de Compras).	M	D	Cards e links na home	Apresentação 26/08 (Lina, Eduardo); DESCRIÇÃO RECPSP
RF-INT-02	Integração com o Hub de Boas Práticas: criar discussão no fórum a partir de uma prática publicada ("um alimenta o outro").	S	D	Em desenho (Hub em construção)	Apresentação 26/08 (Eduardo)
RF-INT-03	APIs de integração entre as plataformas do ecossistema LILP (RECPSP, Hub, Biblioteca, PESCP).	C	P	Não existe	E-mail Necessidades de TI

ID	Requisito	Pri.	Est.	Situação atual (as-is)	Fonte
					(19/08)
RF-GOV-01	O Portal formaliza a participação das unidades (Termo de Participação disponível) e publiciza os Termos celebrados. Obrigatório quando a Resolução for publicada.	M*	D	Não existe	Minuta de Resolução, art. 6º e 10
RF-GOV-02	Espaço para Grupos Técnicos Temáticos (menu "Grupos temáticos").	C	P	Não existe	DESCRIÇÃO RECPSP; Resolução, art. 8º
RF-GOV-03	Página de Regulamentação da RECPSP (Resolução, Regimento, Código de Conduta).	S	D	Não existe	DESCRIÇÃO RECPSP (menu)

5.9 Instrumentos da Resolução (art. 9º) — mapeamento para a plataforma

Instrumento	Atendimento na plataforma	Fase
I. Fórum temático	Módulo Fórum (seção 5.3)	v1
II. Repositório de modelos e documentos	Link ComprasSP (RF-INT-01); repositório próprio se demandado	v1 (link)
III. Protocolos e procedimentos padronizados	Conteúdo via repositório de modelos	v1 (link)
IV. Biblioteca de normativos comentados	Vade Mecum eletrônico (link)	v1 (link)
V. Agenda de eventos e capacitações	Calendário + centro de capacitação (seção 5.4)	v1
VI. Plano de desenvolvimento individual (gestão por competências)	Projeto próprio (GT de Competências); integração futura	Fase 2+
VII. Diretório de especialistas por área	Parcial na v1 (especialistas por categoria no fórum); diretório dedicado depois	v1 parcial / fase 2
VIII. Dashboard de indicadores	RF-IND-02	Fase 2
IX. Sistema de mentoria entre pares	RF-FOR-12; piloto manual em curso (orientação à Secretaria da Saúde, 03/06)	Fase 2

6. Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Pri.	Situação atual	Fonte
RNF-SEG-01	Fluxo de implantação do ADR-006: desenvolvimento local sem acesso a servidor → homologação na VM da SGGD (acesso só por VPN; subida por esteira GitHub Actions) → produção PRODESP; intervenções de servidor pela TI.	M	Containerização pronta (compose lilp-recpsp); esteira em validação	ADR-006; reunião CTI 30/06; e-mail Necessidades de TI
RNF-SEG-02	Autenticação Gov.br obrigatória em produção (exigência da PRODESP).	M	Em implementação	Apresentação 26/08 (Eduardo, Bernardo)
RNF-SEG-03	Segredos somente por variável de ambiente, sem fallback; nenhuma credencial de seed em código; JWT_SECRET obrigatório.	M	Compose já falha sem JWT_SECRET; seed ainda cria admin e usuários	Padrão LILP (repo-modelo BDLP); CLAUDE.md da frente

ID	Requisito	Pri.	Situação atual	Fonte
			de teste com senha em código	
RNF-SEG-04	CSP estrita em produção; CORS por ambiente (ALLOWED_ORIGINS); rate limit (hoje só na autenticação — estender ao restante da API).	M	CSP desativada; CORS por env resolvido em 26/08	CLAUDE.md da frente
RNF-SEG-05	Rotacionar a chave do YouTube Data API exposta no histórico Git herdado (pública desde 14/03/2026) — prioridade 1; considerá-la comprometida até lá.	M	Pendente	CLAUDE.md da frente; Mapa v2.22
RNF-SEG-06	Moderação prévia permanente de todo conteúdo público (mitigação de risco político e de qualidade).	M	Implementada para tópicos	Apresentação 26/08 (Laís); Regimento (moderação ativa)
RNF-LGPD-01	LGPD: minimização de dados (nome, CPF, e-mail, órgão, interesses); garantia de não exposição de dados pessoais; Termos de Uso e Política de Privacidade cobrindo plataforma, cadastro, conduta, conteúdo, responsabilidade e limitações.	M	Termos implementados; revisão jurídica recomendada	Apresentação 26/08 (Eduardo); e-mail Necessidades de TI (item 7)
RNF-LGPD-02	CPF coletado somente dentro da plataforma (formulário do cadastrador) — sem circulação de planilhas nominais por canais externos.	S	Decidido em 11/08; a implementar	Reunião 11/08
RNF-HOSP-01	Hospedagem no padrão LILP: contêiner Docker (stack lilp-recpsp, web em loopback 127.0.0.1:8003) atrás da borda; produção na PRODESP com domínio e subdomínios institucionais; servidor único com banco compartilhado para as quatro plataformas do laboratório (divisão lógica).	M	Compose e Makefile prontos (26/08)	Apresentação 26/08 (Bernardo); ADR-001/004; e-mail Necessidades de TI
RNF-HOSP-02	"Sub-path clean" (montável sob /caminho/ num domínio único) e isolamento da administração (idealmente subdomínio próprio).	M	A verificar no front	ADR-005
RNF-HOSP-03	Desativar a hospedagem de teste externa (recpsp.onrender.com) quando a homologação institucional subir — fora do padrão ADR-006; hoje o serviço adormece por inatividade.	S	Ativa como teste	CLAUDE.md da frente; reunião 08/07 (comportamento observado)
RNF-ESC-01	Dimensionar para crescimento expressivo de usuários (todas as unidades compradoras do Estado; risco de escala apontado em 03/06); avaliar migração SQLite → Postgres antes da produção (padrão LILP).	S	SQLite mono-instância em volume	Reunião 03/06 (Bernardo); CLAUDE.md da frente
RNF-DIS-01	Resiliência ao período eleitoral: conteúdo estadual (portal, YouTube de órgãos) sai do ar; a v1 opera com fontes autônomas (USP, UNESP, UNICAMP), cursos ao vivo, EV.G/ENAP e EGESP; código pronto para reativar o conteúdo estadual após as eleições; vídeos novos com logo neutro; comentários de vídeo fechados quando couber.	M	Estratégia definida em 03/06	Reunião 03/06 (Lina, Laís, Marilda)
RNF-DIS-02	Disponibilidade, backup, monitoramento e recuperação em produção, no âmbito do contrato SGGD-PRODESP.	M	A contratar e configurar	E-mail Necessidades de TI (itens 6 e 7); Plano de Implementação

ID	Requisito	Pri.	Situação atual	Fonte
RNF-ACE-01	Acessibilidade eMAG 3.1 + WCAG 2.0 AA, auditada (padrão das demais frentes).	M	Sem auditoria	CLAUDE.md da frente (divergências)
RNF-IDV-01	Identidade visual GESP: tipografia Verdana (manual GESP; o as-is usa Verdana com Montserrat em títulos — manter ou ajustar conforme o manual), paleta institucional com vermelho #ED1C24 (corrigir #FF161F), brasão e assinaturas do Governo de SP; textos em Linguagem Simples (Lei nº 15.263/2025; NBR ISO 24495-1:2024).	M	Parcial (paleta divergente)	Manual GESP; CLAUDE.md da frente
RNF-MAN-01	Manutenibilidade: CI no GitHub Actions (lint + testes em PR), testes automatizados, mecanismo de migração de schema (hoje só CREATE TABLE IF NOT EXISTS), licença MIT e documentação de implantação no repositório da organização Laboratorio-LILP.	M	Sem CI; 5 testes de front; sem migrations; sem LICENSE	CLAUDE.md da frente
RNF-AUD-01	Logs de autenticação e uso preservados para indicadores e auditoria.	S	Logs de acesso previstos	Reunião 11/08 (Bernardo)
RNF-SUS-01	Modelo de sustentação pós-lançamento definido (PRODESP / "time de soluções"), com separação entre desenvolvimento e operação e redução da dependência de pessoas específicas.	S	Em definição institucional	E-mail Necessidades de TI (itens 8 e 11)

7. Situação atual (as-is) — base oficial em 26/08/2026

Repositório oficial: github.com/Laboratorio-LILP/rede-estadual-compras-publicas (importado em 26/08/2026 de [dudyfarias/RECPSP](https://github.com/dudyfarias/RECPSP), 85 commits, autoria preservada; upstream somente leitura). Monólito Node: React 19 + React Router 7 + TanStack Query 5 (CRA 5/CRACO, Tailwind 3) no front; Express 5 + SQLite (better-sqlite3), JWT + bcrypt, helmet, cors e rate limit no back; server/index.js (~1.900 linhas) serve a API (57 rotas em /api) e o build do React; 18 tabelas; papéis admin, moderator e user, mais especialidades por categoria.

Funcional hoje: fórum com moderação prévia, mensagens diretas, notificações, enquetes, trilha de capacitação com importação de playlists do YouTube, calendário de eventos e aceite de termos no primeiro acesso. "Minha Jornada" desligada por flag. Containerização no padrão LILP concluída em 26/08 (compose lilp-recpsp, loopback 8003, Makefile; JWT_SECRET obrigatório na via canônica; ALLOWED_ORIGINS por variável de ambiente).

Divergências herdadas em aberto (trabalho de entrada da frente): credenciais de seed em código; CSP desativada; sem CI; paleta #FF161F; sem auditoria de acessibilidade; sem LICENSE; sem migrations; chave do YouTube no histórico (rotacionar — prioridade 1).

Achados da leitura integral do código (26/08), que ajustam o as-is: a moderação prévia cobre hoje apenas tópicos com mídia (RF-FOR-03); o catálogo de capacitação vive em três lugares que não coincidem (dado estático no front, seed na tabela de recursos e a lista fixa que valida progresso), o que precede o RF-CAP-02; a concessão de especialista grava um quarto valor de papel, fora do conjunto validado pela API; a tabela de solicitações de especialista existe sem nenhuma rota que a use; não há índice algum no schema; e as rotinas de exclusão de tópico e de resposta não limpam as curtidas de resposta, o que deve fazer a exclusão falhar e deixar o tópico parcialmente destruído — inferência de leitura, ainda não verificada em execução. Detalhe em docs/ARCHITECTURE.md, docs/MODELO_DE_DADOS.md e docs/QUESTIONS.md do repositório.

Leituras de status na equipe (26/08): "a rede já está praticamente pronta, só faltam poucos ajustes" (Lina) × "ainda está em desenvolvimento" (Eduardo) × "infraestrutura, banco de dados, login Gov e algumas funcionalidades — já está bem avançado" (Bernardo). Registro do Todoist (02/07): a afirmação "o

Fórum está funcional" é da Lina, e a validação técnica da base construída com IA era condição antes de construir em cima — em grande parte cumprida com a importação, a containerização e o inventário de divergências de 26/08; os débitos remanescentes estão listados acima e na seção 6.

8. Priorização da v1 (escopo mínimo decidido)

1. Capacitação pronta — exigência explícita da Lina (02/07) para a primeira versão, com a estratégia eleitoral do RNF-DIS-01 (lançar "alguma coisa" mesmo no período eleitoral — reunião 03/06).
2. Fórum operacional com moderação prévia, papéis, especialista/resposta verificada e disclaimer TCE/PGE.
3. Home agregadora com os cards decididos (incluindo o Hub).
4. Cadastro escalonado (cadastrador + aprovação) e Gov.br pronto para a exigência da PRODESP.
5. Indicadores mínimos de uso (cadastros, acessos, interesses).
6. Débitos de segurança fechados: chave do YouTube rotacionada, seed sem credenciais, CSP ligada, CI mínimo.

Sequência acordada (03/06, reafirmada no Mapa): Biblioteca primeiro; a Rede é a prioridade seguinte, "primeira versão mesmo que simplificada". Papéis: Bernardo implementa; Eduardo e Laís cuidam de front, estética e escopo funcional; Laís lidera cadastramento e comunicação (a meta 3.4 não é do Bernardo).

9. Modelo de dados e interfaces (visão de especificação)

- Entidades atuais (18 tabelas): usuários, tópicos, respostas, categorias, tags, mensagens, notificações, recursos, enquetes, curtidas, progresso de curso e especialidades — base suficiente para a v1. Evoluções: entidade de órgão/unidade (para RF-AUT-02/06 e indicadores por órgão), cadastros pendentes (RF-AUT-03), FAQ (RF-CAP-08) e termos de participação (RF-GOV-01).
- Interfaces externas: Gov.br (autenticação); YouTube Data API (playlists); links institucionais (ComprasSP, Vade Mecum, Biblioteca, Portal de Desafios); futura API interna do ecossistema LILP (RF-INT-03).
- Manual do usuário (parte da meta 3.2): tutorial de navegação, guia das funcionalidades, perguntas frequentes e canais de suporte — produzir com a v1 (Plano de Implementação, item 4.2).

10. Indicadores de sucesso (do Plano de Implementação, a pactuar)

Processo: percentual de unidades compradoras cadastradas (meta original 100%; meta 3.4 do Portfólio: 50%), servidores ativos, taxa de engajamento (acessos/contribuições) e diversidade de órgãos. Resultado: práticas padronizadas, documentos e modelos compartilhados, redução do tempo médio dos processos, redução de impugnações e satisfação dos participantes.

11. Riscos

A tabela combina os riscos do Plano de Implementação (2025) com riscos atuais identificados nesta varredura. Probabilidade e impacto dos riscos novos são avaliação técnica desta consolidação, a validar pela equipe.

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
Baixa adesão das unidades	Média	Alto	Campanhas dirigidas; apoio da alta administração; ofícios de indicação (18 órgãos até 30/03 — cobrar os demais)

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
Conteúdo público em período eleitoral	Alta	Alto	Moderação prévia; fontes autônomas; logo neutro; estratégia RNF-DIS-01
Escala de usuários acima da infraestrutura	Média	Alto	RNF-ESC-01 (Postgres; dimensionamento com TI/PRODESP)
Governança da ferramenta em aberto (laboratório × órgão central/SILOG)	Média	Médio	Levar ao Comitê Gestor e à chefia — decisão pendente (26/08)
Resolução não publicada trava o lançamento institucional	Média	Alto	Cobrar aprovação (com o Renato desde março)
Chave de API comprometida no histórico	Certa	Médio	Rotação imediata (prioridade 1)
Capacidade de engenharia concentrada (equipe de três)	Alta	Alto	Institucionalização (e-mail Necessidades de TI); sequenciamento Biblioteca → Rede
Dependências de TI/PRODESP (homologação, produção, domínio, Gov.br)	Média	Alto	Fluxo ADR-006; solicitações formais; contrato PRODESP
Qualidade das contribuições no fórum	Média	Médio	Moderação ativa; especialistas; respostas verificadas
Descontinuidade por mudança de gestão	Média	Alto	Institucionalização formal (Resolução); documentação e repositório na organização

12. Pontos em aberto — decisões necessárias

- Governança da ferramenta: instrumento permanente do laboratório ou solução ofertada ao órgão central (SILOG)? (Marcos Toffoli, 26/08 — sem resposta; potencial conflito com o papel normativo do órgão central.)
- Banco de dados de produção: manter SQLite ou migrar para Postgres (padrão LILP) antes da subida — decisão técnica com impacto de escala.
- Nomenclatura "trilha" × "agrupamento temático" (reunião 08/07).
- Vídeos de treinamento: publicar na Biblioteca ou na página de capacitação do fórum? (20/08 — Lina em dúvida.)
- Interface do cadastrador: página própria na plataforma (mais seguro) ou acesso restrito ao painel administrativo genérico (11/08 — tendência: página própria).
- Reativar "Minha Jornada" e definir critérios de progresso.
- Importação em lote de cadastros (planilha): implementar já ou em fase 2.
- Transmissão e hospedagem de cursos pelo canal da Unicamp — consulta da Lina em andamento (03/06); verificar vedações eleitorais (Secom).
- Data de lançamento: prazo de meados de julho vencido; leitura de 03/06: conteúdo completo "só em novembro" (pós-eleição), mas soltar a plataforma antes com o que não cai; repactuar com a chefia.
- Aprovação da Resolução e publicação do Regimento (90 dias depois) — condicionam o RF-GOV-01 e o lançamento institucional.

13. Rastreabilidade — fontes consultadas

Fonte	Data	Tipo	Onde
Portfólio 2026 (versão final)	fev/2026	Compromisso formal	SharePoint DIGEP; conhecimento do projeto

Fonte	Data	Tipo	Onde
Minuta de Resolução RECPSP v3	05/03/2026	Normativo (minuta)	SharePoint · PROJETO 3 / NORMATIZAÇÃO RECPSP
Minuta de Regimento Interno (Lina)	21/01/2026	Normativo (minuta)	SharePoint · NORMATIZAÇÃO RECPSP / versões
DESCRIÇÃO RECPSP.docx (Lina)	31/03/2026	Especificação funcional	SharePoint · PROJETO 3
Formulário RECPSP — levantamento aos órgãos	jan/2026	Diagnóstico	SharePoint · NORMATIZAÇÃO RECPSP / versões
Plano de Implementação RECPSP	mar/2025	Planejamento	SharePoint · NORMATIZAÇÃO RECPSP / versões
Relatório Benchmarking — Redes de Compras	fev/2026	Estudo	SharePoint · PROJETO 3 / Relatório Benchmarking
Reunião semanal do Laboratório — escopo da Rede	03/06/2026	Transcrição tl;dv	tldv.io/app/meetings/6a206492a82d630013f67217
Reunião semanal — trilhas x agrupamentos; demo da rede	08/07/2026	Transcrição tl;dv	tldv.io/app/meetings/6a4e890b285def00132c9454
Reunião semanal — capacitação; papéis do fórum; YouTube	15/07/2026	Transcrição tl;dv	tldv.io/app/meetings/6a57c3873ccda00133c5dd0
Apresentação dos Sistemas — 6 cards; centro de capacitação	27/07/2026	Transcrição tl;dv	tldv.io/app/meetings/6a67aac053055e0013e7dcab
Reunião semanal — cadastrador; CPF; administração; Gov.br	11/08/2026	Transcrição tl;dv	tldv.io/app/meetings/6a7b7137b1c3500130ba312
Reunião semanal — vídeos: biblioteca x capacitação	20/08/2026	Transcrição tl;dv	tldv.io/app/meetings/6a87396db94104001376d10e
Apresentação Plataformas LILP — demo completa; Gov.br; TCE/PGE; governança	26/08/2026	Transcrição tl;dv	tldv.io/app/meetings/6a8ed5387d95ad00133d4bcb
Thread "Agendamento de reunião - normatização" (Lina: "o que precisamos para construir a Plataforma")	12-20/02/2026	E-mail	Outlook
E-mail "Necessidades de TI - Laboratório" (Bernardo)	19/08/2026	Diagnóstico de TI	Outlook
Teams — grupo do Laboratório (testes 11/03; procurador 30/03; UASGs 04/02; MOOC 10/03; lições aprendidas 21/01)	jan-mar/2026	Mensagens	Teams
Repositório oficial (README + CLAUDE.md)	26/08/2026	Código / as-is	github.com/Laboratorio-LILP/rede-estadual-compras-publicas
Mapa de Contexto Operacional v2.22	26/08/2026	Estado do trabalho	Vault LILP
Todoist — sub-projeto RECPSP (4 tarefas abertas; instrução da Lina de 02/07)	ago/2026	Tarefas	Todoist
ADR-001, 002, 004, 005 e 006	2026	Padrões e segurança	Vault LILP

Lacunas conhecidas: a reunião "Ideias RECPSP" (04/02) e as reuniões de fevereiro e março não têm gravação no tl;dv (a cobertura começa em 29/05); o conteúdo delas chega por via documental (DESCRIÇÃO RECPSP, e-mails, Teams). As respostas do formulário aos órgãos (planilha de 27/02) não foram analisadas neste documento — são insumo para dimensionamento e priorização de capacitação.

14. Próxima ação

Validar este documento com a equipe (reunião semanal de 27/08 ou seguinte), decidir os pontos da seção 12 — em especial a governança da ferramenta e o banco de produção — e usar a seção 8 como plano de fechamento da v1.